

CIRCULAR N° 0018-2025/CE-OXI-MPN

PARA : Entidades Privadas interesadas en el Proceso de Selección N° 05-2025-MPN/CE LEY N° 29230

DE : Comité Especial conformado mediante Resolución de Alcaldía N° 761-2024-AMPN

ASUNTO : REPROGRAMACIÓN DE CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN N° 05-2025-MPN/CE LEY N° 29230

REFERENCIA : Ley N° 29230 y Reglamento de la Ley N° 29230

FECHA : Nasca, 28 de mayo de 2025


El Comité Especial conformado por **Resolución de Alcaldía N° 761-2024-AMPN**, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF y sus modificatorias (en adelante Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a las Entidades Privadas (o CONSORCIO) interesadas del **Proceso de Selección N° 05-2025-MPN/CE LEY N° 29230**, Proceso de Selección de la Empresa Privada Supervisora que se hará cargo de la **Supervisión de la Ejecución y Liquidación de la Inversión** siguiente:

N°	Código del proyecto	Nombre del proyecto
1	2592563	"CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL CENTRO POBLADO DE COYUNGO DISTRITO DE CHANGUILLO DE LA PROVINCIA DE NASCA DEL DEPARTAMENTO DE ICA"

Que, el presente proceso de selección fue calendarizado de la siguiente manera:

N°	Calendario del proceso de selección	De:	Hasta:
1	Convocatoria y publicación de Bases.	06/05/2025	
2	Recepción de expresiones de interés de personas naturales o personas jurídicas (o consorcio) y presentación de consultas y observaciones a las Bases.	Del 07/05/2025 hasta 15/05/2025	
3	Absolución de consultas y observaciones a las Bases	Del 16/05/2025 hasta 21/05/2025	
4	Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional	22/05/2025	
5	Presentación de Propuestas a través de los sobres N° 1, 2 y 3.	Del 23/05/2025 hasta 30/05/2025	
6	Evaluación y calificación de propuestas técnicas y económicas	Del 02/06/2025 hasta 05/06/2025	
7	Resultados de la evaluación y calificación de las propuestas y otorgamiento de la Buena Pro	06/06/2025	
8	Presentación de requisitos para el perfeccionamiento del contrato	Del 09/06/2025 hasta 19/06/2025	
9	Suscripción del Contrato de Supervisión	20/06/2025	



El Comité Especial, con los deberes y funciones conferidos por el Reglamento de la Ley N° 29230, realiza cambios en las fechas del calendario.



Por lo que, el calendario del mismo se modifica con el siguiente detalle:

N°	Calendario del proceso de selección	De:	Hasta:
1	Convocatoria y publicación de Bases.	06/05/2025	
2	Recepción de expresiones de interés de personas naturales o personas jurídicas (o consorcio) y presentación de consultas y observaciones a las Bases.	Del 07/05/2025 hasta 15/05/2025	
3	Absolución de consultas y observaciones a las Bases	Del 16/05/2025 hasta 21/05/2025	
4	Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional	22/05/2025	
5	Presentación de Propuestas a través de los sobres N° 1, 2 y 3.	Del 23/05/2025 hasta 03/06/2025	
6	Evaluación y calificación de propuestas técnicas y económicas	Del 04/06/2025 hasta 09/06/2025	
7	Resultados de la evaluación y calificación de las propuestas y otorgamiento de la Buena Pro	10/06/2025	
8	Presentación de requisitos para el perfeccionamiento del contrato	Del 11/06/2025 hasta 23/06/2025	
9	Suscripción del Contrato de Supervisión	24/06/2025	

Por motivo, que la comunicación de las bases integradas se realizó el día 28 de mayo del 2025.

Gerente de Desarrollo Urbano Ing. Beder Ceron Torres Presidente	
Sub Gerente de Obras Públicas Ing. Walter Gabriel Echegaray Ramos Primer Miembro	
Sub Gerente de Logística y Servicios Generales CPC. Fredy Hugo Ramos Blanquillo Segundo Miembro	